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Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну 

набавку услуга - Израда пројеката за извођење радова на машинским и 

електроинсталацијама, ЈНМВ број 17/2018. 

 

                               Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

Одобрена ангажована снага (код свих 8 објеката) је 17,25 кW. Готово је сигурно 

да ће требати повећање ангажоване снаге у свим овим објектима. Питања су следећа: 

1. „Предвидети инсталацију нове мерне групе за потребе напајања електрокотла“ 

- да ли се жели контролно мерење потрошње ел.енергије само за електрокотао или се 

мисли на формирање и другог мерног места само за електрокотао док се постојеће 

мерно место задржава. 

    

  Одговор: Жели се контролно мерење потрошње ел.енергије само за електрокотао. 

2. У случају да је главни напојни кабл неодговарајући за потребно повећање 

ангажоване снаге објекта може се доћи у ситуацију да ЕПС Дистрибуција услови 

повећање ангажоване снаге полагањем новог напојног кабла за напајање објекта. 

Потребна пројектна документација за тај случај НИЈЕ предмет ове јавне набавке. 

     

Одговор: Пројектна документација, уколико исту треба радити у складу са 

условима ЕДБа, није предмет ове набавке. 

 

3. „Изабрани понуђач је у обавези да пре израде пројекта претходно изврши 

снимање постојећег стања објеката наручиоца, у циљу сагледавања елемената од 

значаја за израду пројеката, да са представницима надлежне електродистрибуције 

утврди да ли постоје услови за повећање снаге потребне за прикључење електрокотла и 

прибави информације у вези са подношењем захтева за добијање услова за 

прикључење, као и да наручиоцу достави Извештај о стању објеката са предлогом за 

израду пројеката (врсти, фазама и обиму израде пројектне документације).“ Потребно 

време за израду Извештаја је минимално 20 дана (један објекат два дана). Да ли 

уговорено време израде пројекта почиње да тече ПОСЛЕ достављања Извештаја и 

коначног усвајања предлога за израду пројекта како се практично тек тада стичу 

услови за почетак израде пројеката - односно по добијању потписаног Пројектног 

задатка од стране Наручиоца. 



 Одговор: Конкурсном документацијoм утврђено је да рок за извршење услуге не 

може бити дужи од 45 календарских дана од дана обостраног потписивања уговора. Тај 

рок подразумева  снимање стања, извештај и израду пројеката. 

 

4. Ко спроводи поступак обједињене процедуре у АПР-у прекo надлежне 

урбанистичке службе? 

 

Одговор: Поступак спроводи Управа за трезор. 

 

 

                                                                                   Комисија за јавну набавку 


