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 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон) 

 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује:  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима у преговарачком поступку са објављивањем позива за 

подношење понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона (за партије број 4 и 10) 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор, 

Београд, Поп Лукина 7-9,  www.trezor.gov.rs. 

Врста наручиоца: орган државне управе. 

Предмет набавке: Радови на машинским и електроинсталацијама (у експозитури Сурдулица и 

у филијали Зајечар), по партијама, ЈН 4/2019. Наручилац је спровео отворени поступак јавне 

набавке - Радови на машинским и електроинсталацијама са уградњом опреме, ОП 38/2019, по 

партијама, који је окончан Одлуком број: 404-555-12/19-001-008 од 11.10.2019. године којом је 

додељен уговор за партије број: 1, 6 и 11; обустављен поступак за партије број: 2, 3, 5, 7, 8, и 9 

јер није поднета ниједна понуда и обустављен поступак за партије број: 4 и 10 јер су све 

поднете понуде одбијене као неприхватљиве. Након коначности наведене Одлуке, наручилац се 

определио да спроведе поступак јавне набавке у преговарачком поступку са објављивањем 

позива за подношење понуда, на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона за партију број 4 и 

партију број 10, с обзиром да су за наведене партије све поднете понуде одбијене као 

неприхватљиве. Наручилац је преговарачки поступак позвао само и све понуђаче који су 

учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако што ће их учинити 

прихватљивим, и није био дужан да објави позив за подношење понуда. Првобитно одређени 

услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријум за доделу уговора нису 

мењани.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на постављању електричне инсталације 

за грејање и другу електричну опрему у зградама - 45315000; Машинске инсталације – 

45350000. 

Уговорена вредност за партију број 4 - Радови у експозитури Сурдулица (машинске и 

електроинсталације) износи 489.715,00 динара, без ПДВ-a. 

Уговорена вредност за партију број 10 - Радови у филијали Зајечар (електроинсталације) 

износи 1.095.206,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ за обе партије.  

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда за партију број 4; 2 (две) понуде за партију број 
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Највиша и најнижа понуђена цена за партију број 4: 489.715,00 динара. 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију број 10: 1.142.770,00 динара, без ПДВ-а, 

односно 1.095.206,00 динара, без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихваљивих понуда за партију број 10: 
1.095.206,00 динара, без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Добављач не 

извршава уговоре са подизвођачем. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.10.2019. године. 

Датум закључења уговора: 22.11.2019. године. 

Основни подаци о Добављачу: HIDROTEHNIKA-GMK d.o.o, Београдска бр. 202Б, Београд, 

матични број: 07753691, ПИБ: 101183160. 

Период важења уговора: до испуњења уговрних обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да Наручилац прихвати 

да из објективних разлога постоји вишак и мањак уговорених радова по позицијама, након 

доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона, а пре примопредаје и 

коначног обрачуна, са Добављачем ће се закључити Анекс. У складу са чланом 115 став 2. 

Закона, рок за извођење радова може бити продужен из следећих објективних разлога: услед 

изузетно лоших климатских услова, неуобичајених за годишње доба и за место где се радови 

изводе, а који онемогућавају извођење радова; због потребе уговарања и извођења додатних 

(непредвиђених) радова, због неиспуњења уговорних обавеза Наручиоца и услед више силе. 

 


